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CONTRAT DE TRAVAUX DE RACCORDEMENT D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION DE
BIOMETHANE AU RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ

Préambule

Principal gestionnaire de réseaux de distribution de Gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le Gaz
a plus de 11 millions de clients, pour qu'ils puissent se chauffer, produire leur eau chaude sanitaire,
cuisiner, se déplacer et bénéficier d'une énergie pratique, économique, confortable et moderne, quel
que soit leur fournisseur.

Pour cela, et conformément a ses missions de service public, GRDF congoit, construit, exploite, entretient
le plus grand réseau de distribution d'Europe (201 982 km environ) et le développe dans pres de 9 500
communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.

En application des dispositions du code de |'énergie et des engagements contractuels de GRDF avec les
différents pouvoirs publics (I'Etat, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie et la
Commission de régulation de |'énergie), GRDF s’est également engagée a favoriser l'insertion des
énergies renouvelables sur le Réseau public de Distribution et a raccorder au Réseau public de
Distribution de Gaz les Installations de Production de Biométhane.

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :
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Définitions
Au sens du Contrat les termes ci-aprés sont définis de la maniére suivante, qu'ils soient utilisés au singulier

comme au pluriel :

Biométhane : biogaz défini conformément a l'article R.446-1 du code de |'énergie, ayant subi un
traitement d'épuration et dont les caractéristiques sont conformes pendant toute la durée du Contrat
d’Injection aux Prescriptions techniques de GRDF.

Catalogue des Prestations Annexes : catalogue des prestations de GRDF en vigueur, disponible sur le
site internet www.grdf.fr. Il précise pour chaque prestation réalisée par GRDF, le tarif applicable, le
standard de réalisation et les conditions de facturation.

Capacité Maximale de Production (Cmax) : débit horaire maximal de production de Biométhane, déclaré
a I'administration par le Producteur.

Client : toute personne physique ou morale, propriétaire du terrain ou se situe I'Installation de Production
de Biométhane, ou toute personne physique ou morale autorisée a exploiter I'Installation de Production
de Biométhane. Lorsque le Producteur de Biométhane n'est pas propriétaire du terrain ou doit étre
implantée |'Installation de Production de Biométhane, il doit &étre diiment autorisé a conclure le Contrat
par le propriétaire du terrain.

Commission de Régulation de I’'Energie (CRE) : autorité administrative indépendante chargée de veiller
au bon fonctionnement du marché de I'électricité et du gaz en France conformément aux dispositions
du code de I"énergie.

Conditions Générales : le présent document qui constitue les conditions générales du Contrat de Travaux
de Raccordement.

Conditions Particuliéres : le document faisant partie intégrante du Contrat de Travaux de Raccordement
dans lequel figurent notamment les caractéristiques des Raccordements et le prix des Travaux de
Raccordement.

Contrat ou Contrat de Travaux de Raccordement : le contrat conclu entre les Parties relatif aux Travaux
de raccordement d'un site de production de Biométhane au Réseau public de Distribution de Gaz, au
sens de |'article D.446-13-1° du code de I'énergie. Il est constitué des présentes Conditions Générales,
de Conditions Particuliéres et de leurs annexes respectives. En cas de contradiction ou de différences
entre les piéces constitutives du Contrat, les Conditions Particulieres prévalent sur les Conditions
générales.

Contrat d'Injection : contrat distinct du Contrat de Travaux de Raccordement. Il définit les conditions
d’injection de Biométhane dans le Réseau public de Distribution de Gaz exploité par GRDF,
conformément a l'article D.446-1-2 du code de |'énergie.

GRDEF : gestionnaire du Réseau public de Distribution de Gaz dans lequel est injecté le Biométhane, au
sens des dispositions du code de |'énergie et des contrats de concession qu'il a signés avec les autorités
concédantes de la distribution publique de Gaz.

Gaz : gaz naturel ou Biométhane.

Installation d'Injection : ouvrage comprenant les équipements permettant I'injection de Biométhane sur
le Réseau public de Distribution, situé en amont du Raccordement sur le Réseau public de Distribution
de Gaz, exploités par et sous la responsabilité de GRDF. |l se situe en aval des installations de production
et d’'épuration du Biométhane qui sont exploitées par et sous la responsabilité du Producteur. Cet
ouvrage comprend notamment la station de contréle des caractéristiques physico-chimiques du
Biométhane, le Point Physique d'Injection, le poste d'injection, et si spécifié la station d'odorisation.
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Installation du Client ou Installation de Production : ensemble des ouvrages exploités par et sous la
responsabilité du Client, telle que définie aux Conditions Particuliéres. Elle est constituée notamment de
I'unité de production du biogaz, I'organe de coupure qui permet d'isoler le module d'épuration du Client
situé en amont de I'Installation d’Injection, le robinet Ré situé sur la voie de recyclage, la voie de
recyclage, la canalisation située entre le module d'épuration et I'Installation d’Injection et par le module
d'épuration du biogaz en Biométhane.

Partie : le Client et GRDF, ensemble ou séparément selon les cas.

Point Physique d'Injection : point sur le Réseau public de Distribution ou le Biométhane est injecté en
application d'un Contrat d'Injection. Le Point Physique d'Injection est situé a la bride aval de |'Installation
d'Injection.

Prescriptions techniques : document relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et
raccordements des installations de transport et de distribution de Gaz, en vigueur a la date de signature
du Contrat. Il décrit les caractéristiques physico-chimiques que doit respecter tout Gaz transitant dans le
Réseau public de Distribution de Gaz. Ces prescriptions sont élaborées par GRDF conformément aux
articles L.433-13, L.453-4 et R.453-8 du code de I'énergie. Elles sont disponibles et rendues publiques
sur le site internet www.grdf.fr.

Producteur : personne physique ou morale qui exploite les Installations de Production et produit le
Biométhane injecté dans le Réseau public de Distribution de Gaz.

Promesse de réalisation des Travaux de Raccordement : contrat définissant les conditions techniques et
financiéres selon lesquelles GRDF s’engage a proposer au Client un Contrat de Travaux de Raccordement
d‘une Installation de Production de Biométhane au Réseau public de Distribution de Gaz Elle formalise
aussi I'accord de principe du Client.

Raccordement : ensemble des ouvrages et canalisations réalisés par GRDF au titre du Contrat et décrits
aux Conditions Particuliéres. Ils sont situés entre la bride aval de I'Installation d’Injection et le Réseau
public de Distribution de Gaz existant. Le Raccordement est équipé d'un organe de coupure accessible
depuis le domaine public. Le Raccordement de I'Installation de Production de Biométhane fait I'objet
d'un schéma donné en annexe 1 des Conditions Générales du Contrat

Renforcement : renouvellement d'une canalisation existante ou doublement d’une canalisation existante,
maillage, rebours, modification ou déplacement d'un poste de détente existant permettant d’accroitre
la capacité d'injection de biogaz dans une section préexistante d’'un réseau de distribution publique de
gaz naturel, conformément a I'article R 453-20 du code de I'énergie.

Réseau public de Distribution : ensemble des ouvrages, installations et systéemes exploités par ou sous la
responsabilité de GRDF, conformément aux dispositions du code de I'énergie et des contrats de
concession qu'il a signés avec les autorités concédantes de la distribution publique de Gaz. Le Réseau
public de Distribution commence au Point Physique d'Injection, c’est-a-dire la bride aval de I'Installation
d'Injection.

Travaux de Raccordement : travaux nécessaires a la réalisation des Raccordements de |'Installation de
Production de Biométhane.

Travaux de Renforcement : travaux nécessaires a la réalisation des Renforcements sur les réseaux publics
de transport et/ou de distribution de Gaz.
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CONTRAT DE TRAVAUX DE RACCORDEMENT D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION DE
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Article 1: Objet

Le Contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financieres dans lesquelles
GRDF s’engage a réaliser, a la demande du Client, des Travaux de Raccordement d’une Installation de
Production de Biométhane au Réseau public de Distribution de Gaz.

Les modalités d'injection du Biométhane produit par I'Installation de Production de Biométhane feront
I"'objet d’'un Contrat d'Injection signé séparément entre le Producteur et GRDF.

Article 2 : Réalisation des Travaux de Raccordement

Les Travaux de Raccordement sont réalisés sous la maitrise d'ouvrage de GRDF, qui décide des modalités
de réalisation de ces travaux. La conception et le dimensionnement des Raccordements sont effectués
par GRDF sur la base des informations fournies par le Client. Ces informations sont précisées en Annexe
3 « Etude détaillée technique » des Conditions Particuliéres du Contrat.

Dans I'éventualité ol le raccordement de I'Installation de Production de Biométhane nécessiterait aussi
la réalisation de Renforcements, ces ouvrages seront réalisés, d'une part, sous la maitrise d'ouvrage de
GRDF ou de tout autre gestionnaire de réseaux de distribution de Gaz concerné pour les Travaux de
Renforcement sur les réseaux publics de Distribution de Gaz et, d'autre part, sous la maitrise d'ouvrage
du gestionnaire de réseau de transport pour les ouvrages de rebours.

GRDF est donc seule responsable :
- de la solution technique retenue pour la réalisation des Raccordements et des Renforcements
(qui lui incombent), qui ne peut &tre remise en cause par le Client, et
- de I'exploitation et la maintenance des Raccordements.

Article 3 : Conditions de réalisation des Travaux de
Raccordement et de Renforcement

3.1 Engagements du Client

Le Client autorise GRDF a construire I'Installation d'Injection et tout ou partie des Raccordements sur le
terrain dont il est propriétaire ou conformément a I'accord préalable du propriétaire du terrain.

L'emplacement mis a la disposition de GRDF pour construire I'Installation d'Injection et tout ou partie
des Raccordements doit permettre I'exploitation et la maintenance de ces ouvrages par GRDF.

Aux fins de réalisation des Travaux de Raccordement, le Client fournit & GRDF les informations
nécessaires a la pose des Raccordements sur le terrain de I'Installation de Production de Biométhane,
notamment le plan de masse, les relevés topographiques, I'emplacement de I'Installation de Production.
Ces documents sont annexés aux Conditions Particuliéres.

Le Client s'engage a remettre a GRDF, a minima dix (10) jours calendaires avant le démarrage des Travaux
de Raccordement, les coordonnées du coordinateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
désigné pour le chantier de construction de I'Installation de Production de Biométhane. A défaut de
remise de cette information, les Travaux de Raccordement ne pourront commencer.

3.2 Engagements de GRDF

GRDF s’engage a exécuter ou faire exécuter, sous sa responsabilité, les Travaux de Raccordement dont
les modalités sont précisées aux Conditions Particuliéres.

CONDITIONS GENERALES - 18 JANVIER 2021
5/13



CONTRAT DE TRAVAUX DE RACCORDEMENT D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION DE
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GRDF valide I'emplacement définitif de I'Installation d’Injection avec le Client préalablement a la
réalisation des Travaux de Raccordement.

Les Travaux de Raccordement du Client ne pourront étre engagés par GRDF qu'apres la réalisation des
éventuelles conditions suspensives ci-aprés.

Par ailleurs, dans la mesure ou des Travaux de Renforcement sur le Réseau public de Distribution seraient
nécessaires au Raccordement de [Installation de Production, GRDF s'engage a les réaliser
concomitamment aux Travaux de Raccordement aprés la réalisation des éventuelles conditions
suspensives ci-aprés. Dans la mesure ou des Travaux de Renforcement sur le réseau public de transport
ou le réseau de distribution d’autres gestionnaires seraient nécessaires au Raccordement de |'Installation
de Production, ces Travaux de Renforcement seront réalisés sous la seule responsabilité de ces
opérateurs.

3.2.1 Conditions suspensives relatives a la réalisation des Travaux de
Raccordement

Les Travaux de Raccordement du Client ne pourront étre engagés par GRDF qu'apres la réalisation des
éventuelles conditions suivantes :

Dans le cas ou I'Installation de Production et/ou les Raccordements ne sont pas situés sur le
territoire couvert par le Réseau public de Distribution dans lequel sera injecté le Gaz :
La signature d'accord(s) préalable(s), en application de I'article L.453-10 du code de |'énergie,
par les autorités organisatrices de la distribution de Gaz sur le territoire desquelles les
Raccordements seraient implantés s'il s'agit de zones non desservies par GRDF;

Dans le cas ou les Raccordements doivent étre implantés, au moins en partie, sur des terrains

privés :
La remise de(s) titre(s) attestant, au profit du service public du Gaz, d'une servitude de
passage qu'il s'agisse de la propriété privée du Client ou de celle d'un tiers. Cette servitude
devra également permettre |'exploitation et la maintenance des Raccordements. Toute
convention de servitude devra étre établie devant notaire ou sous seing-privé puis réitérée
devant notaire, et devra étre publiée au bureau des hypotheques aux frais du Client pour les
Installations situées en aval ;

L'obtention des autorisations administratives nécessaires a la réalisation des Travaux de
Raccordement ;

La réception par retour du Contrat signé par le Client et le paiement de |'acompte correspondant
a trente (30) % du prix TTC total, tel que fixé aux Conditions Particuliéres.

3.2.2 Conditions suspensives relatives a la réalisation des Travaux de
Renforcement

Dans |'éventualité ol la Capacité Maximale de Production de I'Installation de Production de Biométhane
du Client nécessite la réalisation de Travaux de Renforcement par GRDF, par un autre gestionnaire de
réseau de distribution ou par le gestionnaire de réseau de transport, ces Travaux de Renforcement seront
aussi soumis a la réalisation des éventuelles conditions suivantes :

La validation par la CRE de l'investissement et de la date de démarrage du Renforcement
envisagé par GRDF, par tout autre gestionnaire de réseau de distribution ou par le gestionnaire
de réseau de transport ;

Dans le cas ou les Renforcements ne sont pas situés sur le territoire couvert par le Réseau public
de Distribution dans lequel sera injecté le Gaz :

la signature d'accord(s) préalable(s), en application de I'article L.453-10 du code de I'énergie,
par les autorités organisatrices de la distribution de Gaz sur le territoire desquelles les
Renforcements seraient implantés s'il s'agit de zones non desservies par GRDF. A ce titre, le
Client autorise GRDF a communiquer sur le projet auprés des collectivités dans le cadre des
conventions de rattachement HZDG ;
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Dans le cas ou les Travaux de Renforcement ne peuvent étre réalisés que grace a la participation
financiére du Client ou d'un tiers aux colts de réalisation desdits Travaux :

la signature éventuelle d’une convention accessoire au Contrat de Raccordement relative a
la participation de ce tiers au financement du Renforcement, si cette participation est prévue
a I'’Annexe 2 du Contrat. Dans ce cas de figure, ladite participation financiére du tiers doit
étre versée préalablement a la signature du Contrat de Travaux de Raccordement ;

L'obtention des autorisations administratives nécessaires a la réalisation des Travaux de
Renforcement ;

Dans le cas ou les Renforcements doivent étre implantés, au moins en partie, sur des terrains
privés :

la remise de(s) titre(s) attestant, au profit de GRDF, d'une servitude de passage, qu'il s'agisse
de la propriété privée d'un Tiers ou de celle du Client. Cette servitude devra également
permettre |'exploitation et la maintenance des Renforcements. Toute convention de
servitude devra étre établie devant notaire ou sous seing-privé puis réitérée devant notaire,
et devra étre publiée au bureau des hypothéques aux frais du Producteur pour les
Installations situées en aval.

Article 4 : Prix et Modalités de paiement

4.1 Prix de la réalisation des Travaux de Raccordement

Le prix des Travaux de Raccordement est mentionné hors taxes en annexe 3 « Etude détaillée technique »
des Conditions Particuliéres. A ce prix sont ajoutés les taux de la TVA et des taxes en vigueur.

4.2 Participation financiére du Client ou d’un tiers aux coiits de
réalisation des Renforcements

Dans I'éventualité ou une participation financiére du Client ou d'un tiers est nécessaire a la réalisation

des Travaux de Renforcement, le montant de celle-ci est mentionné hors taxes en annexe 3 « Etude
détaillée technique » des Conditions Particulieres.

4.3 Modalités de paiement

Les modalités de paiement des Travaux de Raccordement et, le cas échéant, de la participation financiére
du Client ou d'un tiers aux Travaux de Renforcement sont fixées aux Conditions Particuliéres.

4.4 Défaut - Retard de paiement

Conformément a l'article L.441-6 du code du commerce, tout retard de paiement du solde du prix des
Travaux de Raccordement entrainera I'application, de plein droit, de pénalités de retard d'un montant
égal a trois fois le taux d'intérét Iégal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
d'un montant de quarante euros (40 £€).

Ces pénalités et indemnité forfaitaire sont exigibles le jour suivant la date de réglement prévu.

Article 5 : Suivi du Contrat

Les Parties se tiennent mutuellement informées, a tout moment et dans les meilleurs délais, de tout
événement ou circonstance ou information de quelque nature que ce soit susceptible d'avoir une
incidence significative sur 'exécution du Contrat.
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Les Parties se réunissent chaque fois que nécessaire pour la bonne exécution du Contrat.

Chaque Partie désigne I'(ou les) interlocuteur(s) en charge de la bonne exécution du Contrat. Les
coordonnées de ces interlocuteurs figurent a I'article 5 « Suivi du Contrat » des Conditions Particuliéres.
S'il y a lieu, les Parties les tiendront a jour par lettre simple ou tout autre moyen de communication écrit

approprié.

Article 6 : Force majeure et circonstances assimilées

Chacune des Parties est déliée de tout ou partie de ses obligations au titre du Contrat et, par suite, de
toute responsabilité contractuelle correspondante envers I'autre Partie en cas, en particulier, de force
majeure, pour la durée et dans la limite des effets des événements et circonstances qu’elles conviennent
de qualifier ainsi, soit :

- Tout événement qui ne pouvait &tre raisonnablement prévisible et qui est irrésistible, empéchant
une des Parties d'exécuter ses obligations, tel que défini a I'article 1218 du code civil ;

- Les circonstances suivantes : guerre, guerre civile, émeutes et révolutions, actes de terrorisme,
attentats, sabotages, phénoméne sismique, inondation, incendie empéchant I'exécution du
Contrat, catastrophe naturelle au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 et toute mesure prise
par les pouvoirs publics empéchant I'exécution du Contrat.

La Partie qui invoque un cas de force majeure ou I'une des circonstances définies ci-dessus en informe
au plus tot, par tout moyen approprié, l'autre Partie. Elle 'informe des effets de I'événement ou de la
circonstance précitée, dont elle s'efforce d'abréger la durée, et prend toute mesure propre a les
minimiser. Si I'empé&chement est temporaire, I'exécution du Contrat est suspendue a moins que le retard
qui en résulterait ne justifie la résolution du Contrat. Si I'empéchement est définitif, le Contrat est résolu
de plein droit et les Parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues a l'article 1351
du code civil.

Article 7 : Révision du Contrat

7.1 Révision du Contrat du fait de circonstances indépendantes des
Parties

Dans I'hypothese ou :
- des dispositions |égislatives ou réglementaires nouvelles ou une décision opposable de la
CRE prise conformément aux dispositions du code de |'énergie entreraient en vigueur
pendant la période de validité du Contrat,
- qgu'elles seraient susceptibles de s'appliquer directement ou indirectement au Contrat,
- qu'elles rendraient la réalisation du Contrat impossible dans les conditions contractuelles
actuelles,
les Parties conviennent de se rapprocher afin de définir ensemble la suite a donner a |'exécution du
Contrat.

Alors, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour adapter le Contrat dans un délai de soixante (60) jours
calendaires a compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions susvisées.

Dans le cas ou les Parties font le constat qu'une telle adaptation ne s'avérerait pas possible ou dans le
cas ou les dispositions |égislatives ou réglementaires nouvelles soumettraient le contenu du Contrat au
respect de procédures administratives préalables, les Parties conviennent qu'elles disposent chacune
d'une faculté de résolution anticipée du Contrat, dans un délai de trente (30) jours calendaires a compter
de ce constat.
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Dans un tel cas, les dépenses déja engagées au titre du Contrat par chacune des Parties a la date de
notification de la résolution resteront a leur charge respective, sans versement de dommages et intéréts
a l'une ou l'autre des Parties du fait de la non-exécution du Contrat.

7.2 Révision du Contrat du fait du Client

En cas de modification, intervenant aprés la signature du Contrat mais avant le démarrage des Travaux
de Raccordement et/ou de Renforcement, des informations et des caractéristiques d'implantation de
I'Installation de Production de Biométhane fournies par le Client figurant en annexe 3 « Etude détaillée
technique » des Conditions Particulieres, GRDF procédera a une révision du prix du Raccordement.

GRDF adressera au Client, une nouvelle étude détaillée technique établie sur la base des informations
transmises par le Client et intégrant cette révision du prix du Raccordement.

Dans le cas ou le niveau de révision du prix des Raccordements serait inférieur en positif ou en négatif
de trois pour cent (3 %) par rapport au prix défini au Contrat, les Parties conviennent expressément de
ne pas procéder a la révision du prix visé a 'étude détaillée technique figurant en Annexe 2 des
Conditions Particuliéres.

Dans le cas ou le niveau de révision du prix des Raccordements serait supérieur en positif ou en négatif
de trois pour cent (3 %) par rapport au prix défini au Contrat, les Parties conviennent expressément de
procéder a la révision du prix visé a |'étude détaillée technique visée en annexe 3 « Etude détaillée
technique » des Conditions Particuliéres, et de modifier par voie d’avenant le Contrat.

En cas de refus du Client de signer I'avenant portant modification de I'étude détaillée technique et du
prix des Travaux de Raccordement, pouvant aussi le cas échéant imposer une participation financiére du
Client ou d’un tiers aux Travaux de Renforcement, GRDF demandera la résolution du Contrat.

Dans le cas ou la révision du prix dépasse trente pour cent (30%) du prix TTC des Travaux de
Raccordement, alors le Client sera en droit de refuser cette augmentation de prix et de procéder a la
résolution du Contrat.

En cas de résolution du Contrat dans les hypotheses visées au présent article, GRDF demandera au Client
le paiement de toutes les prestations réalisées et de tous les matériels ou équipements commandés
(livrés ou non) a la date de résolution du Contrat.

Article 8 : Modification des Conditions Générales

Si GRDF publie de nouvelles Conditions Générales relatives a I'objet du Contrat sur son site www.projet-
methanisation.grdf.fr, elle en informe le Client par lettre simple ou tout autre moyen de communication
écrit approprié. Elles seront disponibles sur I'espace personnel du Client accessible depuis projet-
methanisation.grdf.fr et injection.grdf.fr.

Le Client dispose d'un délai de trois (3) mois a compter du jour ou cette information est portée a sa
connaissance pour résoudre son Contrat d'Injection sans indemnité ni préavis.

Passé ce délai, les nouvelles Conditions Générales seront réputées acceptées par le Client et lui sont
alors applicables de plein droit.

Article 9 : Résolution du Contrat

A titre liminaire, la résolution du Contrat sera qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées
ont trouvé leur utilité au fur et a mesure de I'exécution réciproque du Contrat et qu'il n'y a pas lieu a
restitution pour la période antérieure a la derniére prestation n'ayant pas regu sa contrepartie.
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9.1 Résolution du Contrat en cas de non-réalisation des conditions
suspensives relatives a la réalisation des Travaux de
Raccordement et, le cas échéant, des Travaux de Renforcement

Dans le cas ou les Travaux de Raccordement ne pourraient débuter dans un délai de douze (12) mois a
compter de I'entrée en vigueur du Contrat, pour des raisons indépendantes de GRDF ou du Client,
notamment du fait de la non-réalisation des conditions suspensives mentionnées a l'article 3, la Partie la
plus diligente pourra notifier a I'autre Partie la résolution du Contrat par lettre recommandée avec accusé
de réception.

Dans un tel cas, les dépenses, déja engagées au titre du Contrat par chacune des Parties a la date de
notification de la résolution, resteront a leur charge respective, sans versement de dommages et intéréts
a l'autre Partie du fait de la non-exécution du Contrat.

9.2 Résolution du Contrat en cas de faute de |I'une ou l'autre des
Parties

En cas de faute commise par I'une des Parties dans I'exécution du Contrat, la Partie [ésée mettra en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, I'autre Partie d’exécuter le Contrat.

Si la Partie défaillante ne s'exécute pas dans le délai d'un (1) mois a compter de la mise en demeure, la
résolution du Contrat interviendra de plein droit et sans aucune formalité judiciaire.

Il est précisé qu’en cas de résolution du Contrat, les dépenses engagées par la Partie lésée a la date de
notification de la résolution lui seront intégralement dues par la Partie défaillante, sans préjudice du droit
pour la Partie l1ésée d'appliquer les articles 1217 et suivants du code civil et notamment de demander
des dommages et intéréts du fait de la non-exécution du Contrat.

Article 10 : Responsabilité - Assurances

10.1 Responsabilité a I'égard des tiers

GRDF et le Client supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'ils encourent en vertu du droit commun a raison de tous dommages, de quelque
nature que ce soit, causés aux tiers a I'occasion de |'exécution des obligations qui leur incombent
respectivement dans le cadre du Contrat.

10.2 Responsabilité entre les Parties

La responsabilité d'une Partie est engagée a I'égard de I'autre Partie a raison des dommages directs
subis par cette derniére du fait d’'un manquement prouvé de la Partie responsable a I'une quelconque
de ses obligations au titre du Contrat.

La responsabilité des Parties, au titre du Contrat, est limitée a un million d’euros (1 000 000 €) par année
contractuelle, tous dommages confondus, a I'exclusion des dommages corporels et de la faute grave.
Chacune des Parties renonce et se porte fort de la renonciation de ses assureurs, a tout recours contre
I'autre Partie et/ou ses assureurs, au-dela de cette limite et pour tous dommages autres que ceux décrits
ci avant.

L'une des Parties ne peut rechercher la responsabilité de I'autre Partie en cas de résolution du Contrat
ou en cas de retard dans |'exécution des travaux si la résolution ou le retard est consécutif a8 des
événements visés a l'article 6 ci-dessus.
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10.3 Assurances

A la signature du Contrat, les Parties s’engagent a avoir souscrit auprés d'une compagnie notoirement
solvable et & maintenir en vigueur pendant la durée du Contrat, les assurances nécessaires pour garantir
les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile qui pourrait leur incomber, en raison des
dommages corporels, matériels et immatériels, quelle que soit leur origine, causés pendant et aprés
I"exécution du Contrat.

Chaque Partie peut demander a |'autre Partie la communication d'une copie des certificats d'assurance
et des quittances de prime.

Chacune des Parties s'engage a obtenir de ses assureurs, dans ce cadre, un abandon des droits de
subrogation desdits assureurs dans la limite des renonciations a recours visées a l'article 10.2.

Article 11 : Durée du Contrat

Le Contrat entre en vigueur au jour de sa signature par la derniére des Parties et pour la durée fixée aux
Conditions particuliéres.

Article 12 : Confidentialité

Sauf convention contraire expresse entre les Parties, chaque Partie s'engage a préserver la confidentialité
de toute information recue de l'autre Partie pour la préparation et I'exécution du Contrat vis-a-vis de
tout tiers, et ce pendant la durée de ce dernier et pour une période de trois (3) ans aprés son terme,
pour quelque cause que ce soit.

Une Partie ne fait usage d'une information recue de l'autre Partie qu’aux fins de I'exécution du Contrat
et pendant la durée de ce dermier.

Ces obligations de confidentialité et, le cas échéant, de non-usage ne s'appliquent toutefois, pas a une
information :

- communiquée par une Partie & ses mandataires sociaux ainsi qu'a ses préposés, commissaires
aux comptes, conseils et sous-traitants liés a elle par une obligation de confidentialité et ayant a
en connaitre ;

- communiguée par une Partie a un tiers, notamment une autorité de régulation, en application
d’une prescription impérative d'une réglementation, d'une décision de justice ou d'une décision
émanant d'une autorité publique communautaire, étrangere ou francaise, compétente ;

- communiquée par une Partie a un tiers pour |'exécution du Contrat ;

- connue avant I'entrée en vigueur du Contrat, de la Partie qui I'a regue pour I'avoir obtenue d'une
source autre que |'autre Partie, non liée a cette derniére par une obligation de confidentialité ;

- obtenue régulierement apres I'entrée en vigueur du Contrat, par la Partie qui I'a recue d'une
source autre que |'autre Partie, non liée a cette derniére par une obligation de confidentialité ;

- étant dans le domaine public au moment de sa révélation ou y tombant par la suite, en I'absence
de faute de la Partie qui l'a recue.

Cette obligation de confidentialité ne s'‘oppose pas a la transmission d’informations par GRDF
conformément a ses obligations |égales et reglementaires dans le cadre de ses activités de gestionnaire
de Réseau public de Distribution et ses obligations contractuelles vis-a-vis des autorités concédantes
concernées.
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Article 13 : Cession

Chaque Partie informera par lettre recommandée avec accusé réception |'autre Partie dans les plus brefs
délais de la cession de ses droits et obligations au titre du Contrat.

Article 14 : Litiges et droit applicable

Les Parties s'efforcent de résoudre a I'amiable tout litige relatif a la formation, la validité, |'exécution, la
résolution ou l'interprétation du Contrat.

A défaut d'accord dans un délai de trois (3) mois a compter de la demande de I'une des Parties, le litige
pourra étre soumis a |'appréciation du tribunal compétent dans le ressort de la cour d'appel de Paris
et/ou le comité de réglement des différends et des sanctions de la CRE en cas de litige lié a l'accés au
Réseau public de Distribution, ses ouvrages et ses installations ou a leur utilisation.

Le Contrat est soumis au droit francais tant sur le fond que sur la procédure applicable.

Article 15 : Intégralité du Contrat

Le Contrat est constitué :
- Des Conditions Particuliéres ;
- Des annexes aux Conditions Particuliéres :
- Des présentes Conditions Générales,
- Des annexes aux Conditions Générales.

lle Contrat constitue l'intégralité des obligations respectives des Parties relatives a son objet. Il met fin a
toutes lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties
antérieurement a la signature du Contrat et portant sur le méme objet. En particulier, il met fin a la
Promesse de réalisation des Travaux de Raccordement portant sur le méme objet qui aurait été
proposée, voire acceptée.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du Contrat, chaque piéce prévaut
sur la suivante dans |'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Toute modification du Contrat devra faire |'objet d'un avenant diment signé par les deux (2) Parties.

La langue faisant foi pour l'interprétation et/ou 'exécution du Contrat est le francais.
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Annexe 1 : Schématisation des limites de responsabilité
entre l'Installation de Production de Biométhane et le

Réseau public de Distribution

Installations du Producteur GRDF
I
Contrat d’injection Contrat de raccordement
Organe de gestion du
recyclage Producteu
coyelnge Traductedr bride amont
limite de
propriété
.~ 4
Vers Producteur N -— m ! JBrrde avale
R6 ; vanne de GIDF
I T ; régulation
o . ; @ analyseur
N i | A
— X S | B 3 — IX] #escon
N N
R1

méthaniseur épurateur

Installation d’Injection

CONDITIONS GENERALES - 18 JANVIER 2021

13/13

R4



